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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Charakterystyka zagospodarowania terenu:
    Teren inwestycji charakteryzuje si� ukształtowaniem równinnym z niewielkimi spadkami terenowymi. Na działkach rosn� drzewa o
zró�nicowanej warto�ci biologicznej, w wi�kszo�ci s� to gatunki pospolite jak brzoza lub �wierk oraz drzewa owocowe. Na działkach
mo�na natkn�� si� na typowe utrudnienia w postaci uzbrojenia podziemnego, które nale�y uwzgl�dni� przy robotach budowlanych.

2. Infrastruktura techniczna:
     Zakres inwestycji obejmuje dostaw� i monta� niezb�dnych materiałów do wybudowania 9 instalacji przydomowych oczyszczalni �cie-
ków wraz z niezb�dnymi podł�czeniami . Teren inwestycji znajduje si� w zasi�gu wiejskiej sieci infrastruktury, w której wyst�puj� przył�-
cza wodoci�gowe, energetyczne oraz telekomunikacyjne

3. Wymagania:
 - Typ oczyszczalni: oczyszczalnie przydomowe składaj�ce si� z osadnika fermentacyjnego i reaktora biologicznego z napowietrzaniem
mechanicznym pracuj�cego  w technologii SBR (5 sekwencji)
 - �redni dobowy zrzut �cieków z pojedynczego gospodarstwa indywidualnego nie przekroczy  3,5m3/dob�.
 - Rozs�czanie �cieków oczyszczonych odbywa� si� b�dzie w ka�dym przypadku w granicach działki inwestora.

Rodzaj  zanieczyszcze� i st��enie
1. BZT5 < 40 (mg/l)
2. ChZ   <150 (mg/l)                           
3. Zawiesina  ogólna  < 50 (mg/l)

4. Certyfikaty
    Urz�dzenia oczyszczalni �cieków powinny posiada� wa�n� Aprobat� Techniczn� wydan� przez IO� w Warszawie, któr� w cało�ci na-
le�y doł�czy� do oferty przetargowej lub Certyfikat zgodno�ci z norm� PN-EN 12566-3+A1:2009, który wraz z wynikami bada� z labora-
torium notyfikowanego nale�y doł�czy� do oferty. Ponadto certyfikaty potwierdzaj�ce spełnienie przez producenta odpowiednich norm
jako�ciowych produkcji takich jak : ISO 9001: 2000, które bezwzgl�dnie nale�y zał�czy� do oferty przetargowej. 
Monta� poszczególnych urz�dze� winien by� zgodny z DTR producenta.

5. Podstawa wyceny
   Wyceny dokonano na podstawie Sekocenbud II kw. 2014 r. dla województwa Podlaskiego Analiz� własn� wyceniono na podstawie
ofert od dostawców i wykonawców z okresu II kw. 2014 r. w województwie Podlaskim
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Przedmiar Monki_przewierty.PRD KSI	�KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budowa przył�cza do oczyszczalni
1

d.1
KNNR 1
0111-01

poz.zast.Roboty pomiarowe przy  robotach ziemnych - przył�cze kanalizacyjne
do oczyszczalni

szt

9 szt 9.00
RAZEM 9.00

2
d.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy liniowe o gł�b.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami pod-
si�biernymi o poj.ły�ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

9*27 m3 243.00
RAZEM 243.00

3
d.1

KNNR 1
0308-04

Wykopy liniowe r�czne o szeroko�ci 2,5-4,5 m i gł�boko�ci do 3,0 m o �cia-
nach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

24 m3 24.00
RAZEM 24.00

4
d.1

KNNR 4
0203-03

Ruroci�gi z PVC kanalizacyjne o �r. 160 mm w gotowych wykopach o poł�cze-
niach wciskowych wraz z studzienkami rewizyjnymi

m

247 m 247.00
RAZEM 247.00

5
d.1

KNNR 1
0317-02

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zag�szcze-
niem ; kat.gr. IV

m3

240 m3 240.00
RAZEM 240.00

6
d.1

KNR 2-18
0408-02

Przewierty o dług.do 20 m maszyn� do wierce� poziomych WP 15/25 rurami o
�r.150-250mm w gruntach kat.III-IV

m

220 m 220.00
RAZEM 220.00

7
d.1

analiza
własna

Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego - wywóz i utylizacja gruzu, planto-
wanie gruntu i zasianie trawy

kpl

9 kpl 9.00
RAZEM 9.00

2 Budowa przydomowej oczyszczalni �cieków
8

d.2
KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o gł�b.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsi�bier-
nymi o poj.ły�ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

243 m3 243.00
RAZEM 243.00

9
d.2

KNNR 1
0308-04

Wykopy liniowe r�czne o szeroko�ci 2,5-4,5 m i gł�boko�ci do 3,0 m o �cia-
nach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

24 m3 24.00
RAZEM 24.00

10
d.2

KNNR 1
0503-04

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych me-
chanicznie w gruntach kat.IV

m2

9 m2 9.00
RAZEM 9.00

11
d.2

KNNR 11
0406-05

poz.zamienna.Monta� przydomowej oczyszczalni �cieków         1-5 RLM szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

12
d.2

KNNR 11
0406-05

poz.zamienna.Monta� przydomowej oczyszczalni �cieków           6-7 RLM szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

13
d.2

KNNR 11
0406-05

poz.zamienna.Monta� przydomowej oczyszczalni �cieków          8-9 RLM szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.2

KNNR 4
1414-01

poz.zast. Przepompownia �cieków oczyszczonych - gł�boko�� do 3 m kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

15
d.2

KNNR 4
0112-04

Ruroci�gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o �r. zewn�trznej 40 mm m

90 m 90.00
RAZEM 90.00

16
d.2

KNNR 4
0203-03

Ruroci�gi z PVC kanalizacyjne o �r. 110 mm w gotowych wykopach o poł�cze-
niach wciskowych

m

46 m 46.00
RAZEM 46.00

17
d.2

KNNR 4
0203-03

poz.zast. Ruroci�gi z PVC kanalizacyjne o �r. 110 mm  o poł�czeniach wcisko-
wych - montaz odpowietrzenia dla oczyszczalni �cieków

m

90 m 90.00
RAZEM 90.00

18
d.2

KNNR 1
0317-02

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zag�szcze-
niem ; kat.gr. IV

m3

54 m3 54.00
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Przedmiar Monki_przewierty.PRD KSI	�KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 54.00

19
d.2

KNNR 1
0311-06

Formowanie nasypów do wyniesioncyh systemów rozs�czaj�cych  (1szt) m3

15 m3 15.00
RAZEM 15.00

20
d.2

analiza
własna

Monta� drena�u rozsaczajacego skadaj�cego si� z zestawu  komór filtracyj-
nych wraz ze studzienkami rozdzielczymi  i odpowietrzeniem.
-  tunele filtracyjne - sztuk 266
- odpowietrzenie z rur dn 110 z kominkami - 3 mb  dla ka�dego systemu rozs�-
czaj�cego                                
- drena� nale�y posadowi� na warstwie  kruszywa  łamanego o granulacji 16-
32mm lub  w utworzonym nasypie.
- tunele od górnej cz��ci gruntu zabezpieczy� geowłóknin�

kpl.

266 kpl. 266.00
RAZEM 266.00

21
d.2

analiza
własna

Monta� studni chłonnej o zakresie dostawy i montazu:
- 2 sztuki kr�gów betonowych dn1000 + pokrywa betonowa z włazem betono-
wym
- odpowietrzenie studni rozs�czaj�cej rur� dn110 PVC wraz z kominkiem
-�wir o gr. 2-32mm
-kamie� łamany o gr 16-64mm

kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

22
d.2

analiza
własna

Wymiana gruntu pod obiornikami �cieków oczysczonych               
- pod drena� nale�y wykona� wymian� gruntu o gr. min 50cm, stosuj�c do wy-
miany �wir płukany o granulacji 8-32mm

kpl.

8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00

23
d.2

KNR-W 2-18

0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe  o �r 315-425 mm - zamkni�cie włazem
�eliwnym

szt

16 szt 16.00
RAZEM 16.00

24
d.2

analiza

własna

Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego - wywóz i utylizacja gruzu, planto-
wanie gruntu i zasianie trawy

kpl

9 kpl 9.00
RAZEM 9.00

25
d.2

analiza

własna

Wykonanie podł�czenia elektrycznego oczyszczalni �cieków w zakresie:
- wykonanie gniazda hermetycznego zlokalizowanego w obudowie oczyszczal-
ni, a dla przepompowni �cieków w górnej cze�ci obudowy przepompowni
- doprowadzenie zasilania kablem ziemnym 3x2,5mm2 do gniazda hermetycz-
nego z instalacji elektrycznej   (miejsce wł�czenia ka�dorazowo nale�y ustali�
z Wła�cicielem posesji)
- wykonanie zabezpieczenia instalacji oczyszczalni przed przepi�ciami

kpl.

9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00

26
d.2

analiza

własna

Rozruch oczyszczalni �cieków  w zakresie:
- wł�czenie oczyszczalni
- sprawdzenie wszystkich poł�cze� hydraulicznych i elektrycznych
- próba rozruchowa technologiczna

kpl.

9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00

27
d.2

KNR 2-17

0329-01

Dostawa i monta� filtrów dezodoryzacyjnych do instalacji odpowietrzaj�cej
oczyszczalni� �cieków

szt.

18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
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